
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL E DA PRAÇA CENTRAL DE PEDRO GOMES/MS DATA BASE - ONERADO 25%
TIPO DE OBRA: REFORMA SINAPI - JANEIRO/2024
ENDEREÇO: Rua Diamantino com Travessa São Francisco, com Rua Bela Vista e com Travessa Paraíba - PEDRO GOMES/MS  AGESUL - JANEIRO/2024

.
Item Código Banco Descrição Un. Quantidade Preço unit . 

Onerado
Preço c/ BDI 

Onerado
Valor total 

Onerado
01 SERVIÇOS GERAIS 94.768,37
01.01 0101001101 AGESUL Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada M² 8,00 360,94 451,18 3.609,40
01.02 104895 SINAPI Composição paramétrica de execução de almoxarifado em canteiro de obras, 

fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário e equipamentos. Af_01/2024_pe M² 12,00 777,73 972,16 11.665,95

01.03 0101001126 AGESUL SINAPI - 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  
2 UTILIZACOES. AF_10/2018

M 220,00 56,98 71,23 15.669,50
01.04 0101001131 AGESUL TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL  EM ACO GALVANIZADO, 

ESP=0,50MM, ESTRUTURA EM MADEIRA NAO APARELHADA 
(REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X)

M² 650,00 68,82 86,03 55.916,25
01.05  0101001136 AGESUL PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO 

GALVANIZADO,  ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, 
INCLUSIVE FERRAGENS (REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X)

M² 12,00 68,59 85,74 1.028,85
01.06 0101001246 AGESUL BAIA DE RESIDUOS PARA ENTULHO CONSTRUCAO DESCOBERTA - 

MEDINDO (3,00X2,00)M - PAREDES EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA 12MM H=1,10M, PISO EM TERRENO NATURAL 
FORTEMENTE APILOADO, PILARETE EM EUCALIPTO TRATADO 
15CM, CONFORME PROJETO

UN 2,00 2.751,37 3.439,21 6.878,42
.

02 RETIRADAS DE ENTULHO PRAÇA 11.077,85
02.01 0201002160 AGESUL Carga manual de entulho em caçamba M³ 124,00 14,09 17,61 2.183,95
02.02 0201002158 AGESUL Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ M³ 124,00 28,68 35,85 4.445,40
02.03 97914 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt 

até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020
M³xKM 1.240,00 2,87 3,59 4.448,50

03 REFORMA DO TELHADO DO ESPAÇO CULTURAL 201.199,45
03.01 0201002310 AGESUL REMOCAO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS, 

SEM REAPROVEITAMENTO
M 70,00 4,57 5,71 399,87

03.02 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 70,00 162,71 203,39 14.237,12
03.03 0901000137 AGESUL FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA

METALICA MULTIVIGA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

KG 2.000,00 25,46 31,83 63.650,00
03.04 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020
M² 721,00 26,72 33,40 24.081,40

03.05 100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS(EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M² 721,00 41,27 51,59 37.194,58
03.06 1601000115 AGESUL SINAPI - 96116 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL
DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

M² 721,00 68,39 85,49 61.636,48

04 CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E RAMPA DE ACESSO 24.730,40
04.01 0201002006 AGESUL Demolição manual de estrutura em concreto simples M³ 7,16 294,09 367,61 2.632,10
04.02 101175 SINAPI Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado 

concha, com armadura de arranque. Af_05/2020
M 30,00 112,06 140,08 4.202,25

04.03 96533 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_06/2017

M² 27,00 86,37 107,96 2.914,98
04.04 92760 SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022
KG 7,35 13,51 16,89 124,12

04.05 92763 SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022

KG 28,80 9,71 12,14 349,56
04.06 94965 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ 

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021
M³ 6,17 498,29 622,86 3.843,06

04.07 0601002015 AGESUL Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 
10x10cm

KG 150,00 20,19 25,24 3.785,62



04.08 96624 SINAPI Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes 
sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_08/2017

M³ 12,50 176,40 220,50 2.756,25
04.09 94265 SINAPI Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm 

base x 30 cm altura. Af_06/2016
M 32,35 49,45 61,81 1.999,63

04.10 102498 SINAPI Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021 M 32,35 1,50 1,88 60,65
04.11 0201002160 AGESUL Carga manual de entulho em caçamba M³ 7,16 14,09 17,61 126,10

RAMPA
04.12 102481 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M³ 0,50 610,54 763,18 384,64
04.13 0601002015 AGESUL Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 

10x10cm
KG 7,82 20,19 25,24 197,35

04.14 96533 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_06/2017

M² 10,80 86,37 107,96 1.165,99
04.15 202327 COMPOSIÇÃO/SBC FITA ANTIDERRAPANTE TOTAL WALK CORES DIVERSAS 50mmx5m UN 3,00 50,16 62,70 188,10

05 REFORMA DOS QUIOSQUES 112.850,77
05.01 0201002016 AGESUL SINAPI - 97655 - REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M² 145,00 31,21 39,01 5.656,81

05.02 0201002010 AGESUL SINAPI - 97647 - REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M² 145,00 3,31 4,14 599,93
05.03 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M² 47,00 8,07 10,09 474,11

05.04 103328 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021M² 67,00 86,92 108,65 7.279,55
05.05 1501000102 AGESUL SINAPI - 87775 - EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M² 140,00 51,43 64,29 9.000,25
05.06 0901000133 AGESUL SINAPI - 92580 - TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA

TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 70,00 52,51 65,64 4.594,62
05.07 1001000120 AGESUL SINAPI - 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4
DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M² 70,00 46,03 57,54 4.027,62
05.08 100300 COMPOSIÇÃO/SBC CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm M 25,00 81,69 102,11 2.552,81
05.09 100617 COMPOSIÇÃO/SBC VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE M 25,00 69,23 86,54 2.163,43
05.10 2001003023 AGESUL BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO

EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 45o., FRONTAO COM
10CM, INCLUSO MAO FRANCESA

M² 1,71 925,66 1.157,08 1.978,59
05.11 1101002010 AGESUL PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E

FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.)
M² 47,00 946,18 1.182,73 55.588,07

05.12 100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS(EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M² 47,00 41,27 51,59 2.424,61
05.13 88489 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M² 70,00 53,96 67,45 4.721,50

05.14 1901003010 AGESUL Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1
(uma) demão

M² 630,00 2,42 3,03 1.905,75
05.15 88489 SINAPI Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 

Af_04/2023
M² 630,00 12,55 15,69 9.883,12

06 RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES 55.971,06
06.01 1301006094 AGESUL GRELHA EM FERRO REMOVIVEL, CONTORNO EM FERRO

CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8" E FERRO PERFIL LAMINADO "T" 3/4" X
1/8", MODULO (0,40 X 1,00)M, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO -
ANEXO H-090

M 51,00 376,19 470,24 23.982,11
06.02 1701000100 AGESUL Apiloamento de solo, para recebimento de lastro, com maço de 30 kg M² 200,00 15,09 18,86 3.772,50
06.03 96624 SINAPI Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes 

sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_08/2017
M³ 20,00 176,40 220,50 4.410,00

06.04 94965 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021

M³ 12,00 498,29 622,86 7.474,35
06.05 0601002015 AGESUL Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 

10x10cm*
KG 372,00 20,19 25,24 9.388,35

06.06  0701000102 AGESUL REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM

M² 202,00 27,50 34,38 6.943,75



07 PLAYGROUND 283.106,43
07.01 CPU01 COMPOSIÇÃO Gangorra UN 2,00 3.660,00 4.575,00 9.150,00
07.02 CPU02 COMPOSIÇÃO Carrossel UN 2,00 3.926,67 4.908,34 9.816,67
07.03 CPU03 COMPOSIÇÃO Balanço Teen UN 1,00 7.793,33 9.741,66 9.741,66
07.04 CPU04 COMPOSIÇÃO Cama Elástica BOX (malha circular D1) - Medidas: Diâmetro: 1,00m  - Material: 

Estrutura em aço zincado
UN 2,00 9.666,62 12.083,28 24.166,55

07.05 CPU05 COMPOSIÇÃO Desenho de piso - Amarelinha quadrada UN 1,00 1.403,57 1.754,46 1.754,46
07.06 CPU06 COMPOSIÇÃO Desenho de piso - Mãos no chao UN 1,00 1.570,24 1.962,80 1.962,80
07.07 CPU07 COMPOSIÇÃO Morrão Planalto P + 2 escorregadores e um túnel de fibra de vidro UN 1,00 26.900,70 33.625,88 33.625,87
07.08 CPU08 COMPOSIÇÃO Piso Emborrachado EPDM c/ Resina Aromática  - 6mm (Incluso mão de obra e 

demais aplicações no piso)
M² 178,12 769,33 961,66 171.291,32

07.09 CPU08 COMPOSIÇÃO Frete (Acomodação e Deslocamento) UN 1,00 17.277,68 21.597,10 21.597,10
.

08 REFORMA DOS BANHEIROS 62.705,40
08.01 0201002102 AGESUL Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento M³ 1,00 23,48 29,35 29,35
08.02 0201002016 AGESUL SINAPI - 97655 - REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M² 42,00 31,21 39,01 1.638,52

08.03 0201002010 AGESUL SINAPI - 97647 - REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M² 42,00 3,31 4,14 173,77
08.04 0201002331 AGESUL SINAPI - 97633 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M² 35,00 21,28 26,60 931,00

08.05  0201002333 AGESUL DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M² 20,00 20,84 26,05 521,00
08.06 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017
M³ 1,80 53,01 66,26 119,27

08.07 0201002140 AGESUL SINAPI - 97663 - REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 14,00 262,59 328,24 4.595,32
08.08 103328 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021M² 21,60 86,85 108,56 2.344,95
08.09 1501000104 AGESUL SINAPI - 87531 - EMBOCO, P/ RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCA

M² 108,00 35,98 44,98 4.857,30
08.10 92580 AGESUL TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M² 20,00 51,66 64,58 1.291,50
08.11 1001000120 AGESUL SINAPI - 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4
DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M² 20,00 46,03 57,54 1.150,75
08.12 100300 COMPOSIÇÃO/SBC CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm M 8,00 81,69 102,11 816,90
08.13 100617 COMPOSIÇÃO/SBC VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE M 8,00 69,23 86,54 692,30
08.14 87248 SINAPI Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. 
Af_02/2023_pe

M² 20,00 51,24 64,05 1.281,00
08.15 1501000108 AGESUL REVESTIMENTO DE PAREDE CERAMICO, PLACAS DE (30 X 60)CM, 

LINHA WHITE PLAIN, BORDA BOLD DA PORTINARI OU SIMILAR, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE EM PO (CIMENTCOLA, 
QUARTZOLIT OU SIMILAR), INCL. REJUNTE L FLEX DA PORTOCOL 
OU SIMILAR

M² 64,00 121,21 151,51 9.696,80
08.16 1601000115 AGESUL SINAPI - 96116 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL
DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

M² 20,00 70,13 87,66 1.753,25
08.17 1101002012 AGESUL PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M² 7,00 568,88 711,10 4.977,70

08.18 94559 SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS,
COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M² 4,00 622,50 778,13 3.112,50
08.19 100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS(EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M² 11,00 41,27 51,59 567,46
08.20 1301002002 AGESUL SINAPI - 86932 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 4,00 572,35 715,44 2.861,75
08.21 1301002019 AGESUL SINAPI - 86943 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X

39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 4,00 262,59 328,24 1.312,95
08.22  1301002014 AGESUL MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, DA CELITE OU SIMILAR, 

COM PERTENCES, INCLUSIVE VALVULA C/ FECHAMENTO 
AUTOMATICO, L.C., ANTIVANDALISMO PRESSMATIC MICTORIO 
COD. 17015006 DA DOCOL OU SIMILAR

UN 2,00 1.176,23 1.470,29 2.940,57
08.23 2001003005 AGESUL SINAPI - 102253 - DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO

CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M² 7,00 906,50 1.133,13 7.931,87



08.24 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 36,21 45,26 181,05
08.25 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 35,52 44,40 88,80

08.26 022413 COMPOSIÇÃO/SBC REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL M² 117,20 4,59 5,74 672,43
08.27 1901003010 AGESUL Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1

(uma) demão
M² 74,00 2,42 3,03 223,85

08.28 88489 SINAPI Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
Af_04/2023

M² 120,00 12,55 15,69 1.882,50
ÁGUA FRIA E ESGOTO DOS BANHEIROS EXISTENTES

08.29 1301003230 AGESUL SINAPI - 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_08/2021

UN 2,00 94,43 118,04 236,07
08.30  1301003220 AGESUL SINAPI - 89985 - REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, 

ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN 2,00 89,63 112,04 224,07
08.31  1301001102 AGESUL SINAPI - 89385 - LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, 

DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN 2,00 6,80 8,50 17,00
08.32  1301001099 AGESUL SINAPI - 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_06/2022

UN 6,00 6,18 7,73 46,35
08.33  1301001072 AGESUL SINAPI - 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 

SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/202

UN 5,00 15,44 19,30 96,50
08.34 1301001060 AGESUL TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 8,28 21,54 26,93 222,93

08.35 52070 COMPOSIÇÃO/SBC TUBO PVC SOLDAVEL 20mm M 0,29 8,70 10,88 3,15
08.36 52223 COMPOSIÇÃO/SBC TE PVC SOLDAVEL 25mm UN 4,00 12,50 15,63 62,50
08.37 52233 COMPOSIÇÃO/SBC JOELHO 90 REDUCAO PVC SOLDA/ROSCA DE LATAO 25mmx1/2" UN 4,00 24,44 30,55 122,20
08.38 53312 COMPOSIÇÃO/SBC CURVA 45 PVC ESGOTO 40mm UN 5,00 32,65 40,81 204,06
08.39 1301005016 AGESUL SINAPI - 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 
AF_08/2022

UN 4,00 9,82 12,28 49,10
08.40 54050 COMPOSIÇÃO/SBC TUBO PVC ESGOTO 40mm M 6,39 12,83 16,04 102,47
08.41 54051 COMPOSIÇÃO/SBC TUBO PVC ESGOTO 50mm M 4,80 19,08 23,85 114,48
08.42 1301005013 AGESUL SINAPI - 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITARIO. AF_08/2022

UN 4,00 12,80 16,00 64,00
08.43 1301005159 AGESUL Caixa sifonada (Tigre, Fortilit ou similar) com porta grelha de PVC nas 

dimensões de (150 x 150 x 50)mm
UN 2,00 75,56 94,45 188,90

08.44  1301004043 AGESUL SIFAO TIPO COPO COM CORPO FLEXIVEL DE 1" X 1 1/2" EM PVC 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00 41,61 52,01 208,05
08.45 1301005206 AGESUL CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO TAMPAO DE 
FERRO FUNDIDO

UN 1,00 936,91 1.171,14 1.171,13
08.46 190416 COMPOSIÇÃO/SBC SIFAO CROMADO PARA MICTORIO UN 2,00 125,86 157,33 314,65
08.47 53314 COMPOSIÇÃO/SBC CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm UN 3,00 35,61 44,51 133,53
08.48  1301005057 AGESUL SINAPI - 89803 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 
VENTILACAO. AF_08/2022

UN 2,00 18,09 22,61 45,22
08.49 1301005069 AGESUL SINAPI - 89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN 2,00 9,47 11,84 23,67
08.50 53417 COMPOSIÇÃO/SBC JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 40x40mm UN 1,00 21,61 27,01 27,01
08.51  1301005090 AGESUL SINAPI - 89827 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 
VENTILACAO. AF_08/2022

UN 2,00 19,34 24,18 48,35
08.52 1301005076 AGESUL SINAPI - 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 17,68 22,10 22,10
08.53  1301005074 AGESUL SINAPI - 89813 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN 6,00 5,88 7,35 44,10
08.54 1301006052 AGESUL TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) 

DIAMETRO(S):100MM
M 3,31 64,63 80,79 267,40

.
09 BANHEIRO NOVO 27.939,67



ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS 22.176,24
09.01 0301000104 AGESUL SINAPI - 101173 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 

20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 12,00 58,77 73,46 881,55
09.02 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 4,00 15,29 19,11 76,45

09.03 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M³ 1,51 78,96 98,70 149,03
09.04 96537 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M² 8,00 166,22 207,78 1.662,20
09.05 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M³ 3,00 828,85 1.036,06 3.108,18
09.06 1701000102 SINAPI CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 

(CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM
M² 4,00 32,85 41,06 164,25

09.07 103328 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021M² 25,00 86,85 108,56 2.714,06
09.08 0601003162 AGESUL LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA BETA 12 FORRO/PISO, 

CAPA=4CM EM CONCRETO FCK=25,0 MPA, CONTROLE B, 
CONS=0,052M3/M2, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA, INTEREIXO 
42CM, SOBRECARGA=200KG/M2, VAOS ATE 4,60M, (EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO E FERRAGENS)

M² 4,00 110,84 138,55 554,20
09.09 0601002015 AGESUL Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 

10x10cm
KG 50,00 20,19 25,24 1.261,87

09.10 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M³ 10,00 15,51 19,39 193,87
09.11 87894 SINAPI Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de 

concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo 
em betoneira 400l. Af_10/2022

M² 50,00 6,37 7,96 398,12
09.12 87792 SINAPI Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem 
presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_08/2022

M² 50,00 38,37 47,96 2.398,12
09.13 87535 SINAPI Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de 
paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com 
execução de taliscas. Af_06/2014

M² 23,00 32,43 40,54 932,36
09.14 87248 SINAPI Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. 
Af_02/2023_pe

M² 5,00 51,24 64,05 320,25
09.15 87273 SINAPI Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra 

de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. 
Af_02/2023_pe

M² 23,00 64,57 80,71 1.856,38
09.16 1501000101 AGESUL SINAPI - 87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M² 27,00 37,24 46,55 1.256,85
09.17 92580 AGESUL TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M² 4,00 51,66 64,58 258,30
09.18 1001000120 AGESUL SINAPI - 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4
DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M² 4,00 46,03 57,54 230,15
09.19 100617 COMPOSIÇÃO/SBC VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE M 4,00 69,23 86,54 346,15
09.20 100300 COMPOSIÇÃO/SBC CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm M 2,00 81,69 102,11 204,22
09.21 94559 SINAPI Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura 

anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. 
Fornecimento e instalação. Af_12/2019

M² 0,90 622,50 778,13 700,31
09.22 1101002010 AGESUL Porta em chapa vincada - 1 folha, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-

045 (Esq.)
M² 2,00 946,18 1.182,73 2.365,45

09.23 100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS(EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M² 2,79 41,27 51,59 143,92
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO BANHEIRO NOVO 3.332,36

09.24 1301002002 AGESUL SINAPI - 86932 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00 572,35 715,44 715,43
09.25 1301002019 AGESUL SINAPI - 86943 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X

39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00 262,59 328,24 328,23
09.26 52233 COMPOSIÇÃO/SBC JOELHO 90 REDUCAO PVC SOLDA/ROSCA DE LATAO 25mmx1/2" UN 2,00 24,44 30,55 61,10
09.27  1301001099 AGESUL SINAPI - 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_06/2022

UN 4,00 6,18 7,73 30,90
09.28  1301001072 AGESUL SINAPI - 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 

SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/202

UN 2,00 15,44 19,30 38,60
09.29 1301001074 AGESUL SINAPI - 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 

SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN 1,00 12,27 15,34 15,33
09.30 52478 COMPOSIÇÃO/SBC UNIAO PVC SOLDAVEL 25mm UN 1,00 16,74 20,93 20,92
09.31 1301001060 AGESUL TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 4,60 21,54 26,93 123,85

09.32 1301003230 AGESUL SINAPI - 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_08/2021

UN 2,00 94,43 118,04 236,07
09.33  2401002000 AGESUL SINAPI - 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00 374,87 468,59 937,17



09.34 2401002005 AGESUL SINAPI - 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00 361,99 452,49 452,48
09.35  2401002010 AGESUL BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 

40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM
UN 1,00 297,83 372,29 372,28

ESGOTO DO BANHEIRO NOVO 2.431,07
09.36 1301005159 AGESUL Caixa sifonada (Tigre, Fortilit ou similar) com porta grelha de PVC nas 

dimensões de (150 x 150 x 50)mm
UN 1,00 75,56 94,45 94,45

09.37 54051 COMPOSIÇÃO/SBC TUBO PVC ESGOTO 50mm M 2,74 19,08 23,85 65,34
09.38 54050 COMPOSIÇÃO/SBC TUBO PVC ESGOTO 40mm M 2,47 12,83 16,04 39,61
09.39 1301006052 AGESUL TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) 

DIAMETRO(S):100MM
M 8,54 64,63 80,79 689,92

09.40 1301005076 AGESUL SINAPI - 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 17,68 22,10 22,10
09.41 1301005094 AGESUL CONEXOES DE PVC (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), PARA 

ESGOTO PRIMARIO E VENTILACAO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 
JUNCAO SIMPLES COM REDUCAO (100 X 50) MM

UN 1,00 34,84 43,55 43,55
09.42 1301005016 AGESUL SINAPI - 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 9,82 12,28 12,27
09.43 1301005071 AGESUL SINAPI - 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 26,39 32,99 32,98
09.44 1301005065 AGESUL SINAPI - 89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN 1,00 10,22 12,78 12,77
09.45 1301005013 AGESUL SINAPI - 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITARIO. AF_08/2022

UN 1,00 12,80 16,00 16,00
09.46 53315 COMPOSIÇÃO/SBC CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 75mm UN 1,00 66,58 83,23 83,22
09.47 53314 COMPOSIÇÃO/SBC CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm UN 1,00 35,61 44,51 44,51
09.48 53312 COMPOSIÇÃO/SBC CURVA 45 PVC ESGOTO 40mm UN 1,00 32,65 40,81 40,81
09.49 190167 COMPOSIÇÃO/SBC VALVULA PARA LAVATORIO UN 1,00 49,93 62,41 62,41
09.50 1301005206 AGESUL CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO TAMPAO DE 
FERRO FUNDIDO

UN 1,00 936,91 1.171,14 1.171,13

10 PINTURA TRIANGULO, BIBLIOTECA, PALCO E PILARES 12.714,00
10.01 1901003010 AGESUL Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1

(uma) demão
M² 520,00 2,42 3,03 1.573,00

10.02 88489 SINAPI Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
Af_04/2023

M² 520,00 12,55 15,69 8.157,50
10.03 022413 COMPOSIÇÃO/SBC REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL M² 520,00 4,59 5,74 2.983,50

11 TORNEIRAS E REGISTROS PARA ÁREA EXTERNA 4.922,18
11.01 1301001099 AGESUL SINAPI - 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

 REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 
 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
 AF_06/2022

UN 14,00 6,18 7,73 108,15
11.02 52873 COMPOSIÇÃO/SBC COLAR TOMADA PVC C/TRAVAS 32mm x 3/4" LIGACAO PREDIAL UN 2,00 20,95 26,19 52,37
11.03 1301001072 AGESUL SINAPI - 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 

 SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/202

UN 2,00 15,44 19,30 38,60
11.04 101002136 AGESUL SINAPI - 94492 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM 

 VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
UN 2,00 59,04 73,80 147,60

11.05 55852 COMPOSIÇÃO/SBC JOELHO REDUCAO FERRO GALVANIZADO 3/4"x1/2" UN 4,00 23,63 29,54 118,15
11.06 52106 COMPOSIÇÃO/SBC JOELHO 45 PVC SOLDAVEL 25mm UN 12,00 11,10 13,88 166,50
11.07 1301001074 AGESUL SINAPI - 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 

 SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN 6,00 12,27 15,34 92,02
11.08 52223 COMPOSIÇÃO/SBC TE PVC SOLDAVEL 25mm UN 2,00 12,50 15,63 31,25
11.09 1301001060 AGESUL TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAOM 128,48 21,54 26,93 3.459,32
11.10 1301003230 AGESUL SINAPI - 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 

 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 
 E INSTALACAO. AF_08/2021

UN 6,00 94,43 118,04 708,22



12 ACESSIBILIDADE 5.339,86
12.01  2401003040 AGESUL RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA CALCADA EM CONCRETO 

FCK=20MPA, ARMADO COM TELA TELCON Q 196, POLIDO,  PISO 
TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NAS DIMENSOES DE (1,50 X 1,20)M E 
DUAS ABAS LATERAIS DE 1,50M

UN 2,00 807,07 1.008,84 2.017,67
12.02 202326 COMPOSIÇÃO/SBC BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE UN 1,00 1.833,93 2.292,41 2.292,41
12.03 2401003010 AGESUL Piso tátil, alerta em placa cimenticia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa 

traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4
UN 14,00 25,73 32,16 450,27

12.04 2401003015 AGESUL Piso tátil, direcional em placa cimenticia 40x40x2,5cm, assentado com 
argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4

M 7,20 64,39 80,49 579,51

13 URBANIZAÇÃO 83.543,03
13.01 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M² 2.325,32 2,67 3,34 7.760,75
13.02 103946 SINAPI Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_05/2022 M² 2.325,32 12,81 16,01 37.234,18
13.03 98520 SINAPI Aplicação de adubo em solo. Af_05/2018 M² 2.325,32 7,80 9,75 22.671,87
13.04 2101000102 AGESUL SINAPI - 98509 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA.

AF_05/2018
UN 50,00 44,15 55,19 2.759,37

13.05 111590 COMPOSIÇÃO/SBC Guarda corpo Tubos de Ferro M 58,00 162,60 203,25 11.788,50
13.06 2001003040 AGESUL Banco de concreto c=193cm, l=40cm e h=40cm em concreto moldado in loco 

fck=20mpa, armada com tela soldada q-238 fio 6,0mm, malha dupla, com pés 
de alvenaria de tijolo comum 1/2 vez, conforme detalhe anexo a-147

UN 14,00 292,38 365,48 5.116,65
13.07 200135 COMPOSIÇÃO/SBC Bicicletário de concreto para guarda de unidades UN 14,00 60,50 75,63 1.058,75
13.08 CPU09 COMPOSIÇÃO Conjunto de concreto pré-fabricado de mesa para jogos e 2 bancos (ref. 

SUDECAP 18.10.54)
UN 3,00 776,99 971,24 2.913,71

14 LIMPEZA 5.363,00
14.01 2201000010 AGESUL Limpeza final da obra M² 1.240,00 3,46 4,33 5.363,00

15 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 170.201,25
15.01 90777 SINAPI Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares H 350,00 101,62 127,03 44.458,75
15.02 90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250,00 99,06 123,83 30.956,25
15.03 90776 SINAPI Encarregado geral com encargos complementares H 1.300,00 27,63 34,54 44.898,75
15.04 90776 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.300,00 30,70 38,38 49.887,50

TOTAL GERAL 1.156.432,72
.

ITEM RESUMO % TOTAL R$
1 SERVIÇOS GERAIS 8,19% - 94.768,37-    
2 RETIRADAS DE ENTULHO PRAÇA 0,96% - 11.077,85-    
3 REFORMA DO TELHADO DO ESPAÇO CULTURAL 17,40% - 201.199,45-  
4 CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E RAMPA DE ACESSO 2,14% - 24.730,40-    
5 REFORMA DOS QUIOSQUES 9,76% - 112.850,77-  
6 RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES 4,84% - 55.971,06-    



7 PLAYGROUND 24,48% - 283.106,43-  
8 REFORMA DOS BANHEIROS 5,42% - 62.705,40-    
9 BANHEIRO NOVO 2,42% - 27.939,67-    

10 PINTURA TRIANGULO, BIBLIOTECA, PALCO E PILARES 1,10% - 12.714,00-    
11 TORNEIRAS E REGISTROS PARA ÁREA EXTERNA 0,43% - 4.922,18-      
12 ACESSIBILIDADE 0,46% - 5.339,86-      
13 URBANIZAÇÃO 7,22% - 83.543,03-    
14 LIMPEZA 0,46% - 5.363,00-      
15 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 14,72% - 170.201,25-  

TOTAL GERAL 100% - 1.156.432,72-

________________________________
Juliana da S. Servian
Arquiteta Urbanista  
CAU: A271220-2


