



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA DE REFORMA DE PONTE DE MADEIRA**

OBRA: PONTE SOBRE RIO PIQUIRI LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL PG-27 KM 3,66+56,66 Km pela MS-215 - Região da Fazenda Vista Alegre - ZONA RURAL - PEDRO GOMES.

|          |               |         |              |               |
|----------|---------------|---------|--------------|---------------|
| Extensão | 18,00 metros; | Largura | 4,20 metros; | Altura : 5,00 |
|----------|---------------|---------|--------------|---------------|

|   |         |                 |         |
|---|---------|-----------------|---------|
| Índice Reajustamento<br>Conservação<br>Rodoviária | DATA:   | 05/09/2023      |         |
|   |         | BDI:            | 23,89%  |
| I0:   | 276,080 | Sem Desoneração |         |
| I1:   | 404,057 | Fonte:          | SEINFRA |
| Índice<br>Resjust.                                | 1,464   | Data Base:      | nov/16  |

| ITEM   | SERVIÇO               | PREÇO<br>TOTAL com bdi |
|--------|-----------------------|------------------------|
| 1      | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 3.961,64           |
| 2      | DESMONTE DE PONTE     | R\$ 2.066,48           |
| 3      | MONTAGEM              | R\$ 262,50             |
| 4      | CONSTRUÇÃO            | R\$ 88.745,68          |
| 5      | SINALIZAÇÃO           | R\$ 2.752,32           |
| 6      | MATERIAIS             | R\$ 3.047,64           |
| TOTAL: |                       | <b>R\$ 100.836,25</b>  |

TABELA DE REAJUSTES: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasNOV2021.pdf>