PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL . . DATA: 05/09/2023
Indice Reajustamento
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFORMA DE PONTE DE MADEIRA CO”;er"a@5° BDI: 23,89%
Rodoviaria
OBRA: PONTE SOBRE RIO PIQUIRI LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL PG-27 KM 3,66+ 10: 276,080 Sem Desoneracgdo
56,66 Km pela MS-215 - Regido da Fazenda Vista Alegre - ZONA RURAL - PEDRO GOMES.
Fonte:
11: 404,057 SEINFRA
N Indice
Extencgao 18,00 metros; |Largura 4,20 metros; Altura : 5,00 Resjust 1,464 Data Base: nov/16
PRECO
SERVICO
ITEM ¢ TOTAL com bdi
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 3.961,64
2 DESMONTE DE PONTE RS 2.066,48
3 MONTAGEM RS 262,50
4 CONSTRUCAO RS 88.745,68
5 SINALIZACAO RS 2.752,32
6 MATERIAIS RS 3.047,64
TOTAL:| RS 100.836,25

TABELA DE REAJUSTES: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-
reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasNOV2021.pdf




