PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL indice Reajustamento DATA: 05/09/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFORMA DE PONTE DE MADEIRA Conservaggo BDI: 23,89%
TN Rodoviaria ' e
OBRPONTE SOBRE RIO PIQUIRI LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL PG-27 KM 3,66+ 10: 276,080 Sem Desoneragdo
56,66 Km pela MS-215 - Regido da Fazenda Vista Alegre - ZONA RURAL - PEDRO GOMES. Fonte:
11: 404,057 ' SEINFRA
Extenc3o 18,00 metros; [Largura 4,20 metros; |Altura 500 metros. Ind.Reaj. (1,464 Data Base: nov/16
ITEM cODIGO FONTE SERVICO UNID. | QUANT. PREFO PREGO UNIT. PR. UNIT. PREGO
UNITARIO | REAJUSTADO C/ BDI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 3.961,64
1.1 [2G 99999 99 [SEINFRA |Placa de obra - Padrdo Contratante m? 2,00 95,68 140,02 RS 173,47 RS 346,94
1.2 [2 G03 00002 [SEINFRA |Barracdo de obra m? 10,00 199,37 291,77 RS 361,47 RS 3.614,70
2 DESMONTE DE PONTE RS 2.066,48
2.1 |3G 0300118 [SEINFRA [Desmonte de jogos de esteios (h>2,00m) jgxm 10,00 56,47 82,64 RS 102,38 RS 1.023,80
2.2 |13G 03002 14 [SEINFRA [Desmonte de vigamento simples m 0,00 40,94 59,91 RS 74,22 RS 0,00
2.3 [3G 03003 11 [SEINFRA |[Desmonte de assoalho m 10,00 16,27 23,81 RS 29,49 RS 294,90
2.4 13G 0300315 [SEINFRA [Desmonte de rodeiro m 18,00 13,23 19,36 RS 23,98 RS 431,64
2.5 |3 G 03003 17 [SEINFRA |[Desmonte de guia de rodas m 18,00 1,65 2,41 RS 2,98 RS 53,64
2.6 |3 G 0300321 |SEINFRA |Desmonte de caixdo de aterro m? 17,50 8,28 12,11 RS 15,00 RS 262,50
3 MONTAGEM RS 262,50
3.1 |13G 0300122 [SEINFRA |Montagem de jogos de esteios (H>2,00m) jgxm 0,00 109,18 159,78 RS 197,95 RS 0,00
3.2 |3 G 0300329 [SEINFRA [Montagem de caixdo de aterro m? 8,75 16,55 24,22 RS 30,00 RS 262,50
4 CONSTRUGCAO RS 88.745,68
4.1 [2G 0300112 |SEINFRA |Construgdo de jogo de esteios com h>2,00 m (contr, trav sup e inf) jgxm 10,00 2.625,89 3.842,99 RS 4.761,08| RS 47.610,80
4.2 96555 SINAP MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m3 2,56 664,34 972,26 RS 1.204,53 RS 3.083,60
ACABAMENTO. AF_06/2017
4.3 [2G 0300210 |SEINFRA |Construcdo de vigamento simples (inclusive subvigas) m 0,00 1.937,04 2.834,85 RS 3.512,09 RS 0,00
4.4 [2G0300310 |SEINFRA |Construgdo de assoalho m 10,00 697,82 1.021,25 RS 1.265,22| R$ 12.652,20
4.5 [2G03003 14 |SEINFRA |Construcdo de rodeiro m 18,00 323,86 473,96 RS 587,18| RS 10.569,24
4.6 [2G 0300316 |SEINFRA |Construcdo de guia de rodas m 18,00 119,1 174,30 RS 215,94 RS 3.886,92
4.7 [2G 0300320 [SEINFRA |Construcdo de caixdo de aterro m? 17,50 306,37 448,37 RS 555,48 RS 9.720,90
4.8 [2G 0399901 |SEINFRA |Pintura de ponte m 18,00 37,45 54,80 RS 67,89 RS 1.222,02
5 SINALIZACAO RS 2.752,32
5.1 |12 G 0620001 [SEINFRA |Fornecimento e implantagdo placa sinalizagdo semi-refletiva m? 2,00 256,72 375,70 RS 465,45 RS 930,90
5.2 [2G 06121 01 |SEINFRA |Fornecimento e colocagdo de tacha refletiva bidirecional unid 12,00 16,24 23,76 RS 29,43 RS 353,16
5.3 |12 G 06 200 10 [SEINFRA [Fornecimento e implantagdo placa sinalizagao (delin 0,50x0,60m) m? 2,00 256,72 375,70 RS 465,45 RS 930,90
5.4 [1G0387001 |SEINFRA |Confecgdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo unid 4,00 74,1 108,44 RS 134,34 RS 537,36
6 MATERIAIS RS 3.047,64
6.1 [2G 0300801 [SEINFRA [Ferragem para ponte de madeira kg 101,00] 11,11] 16,25 | RS 20,13 RS 2.033,13




6.2

92766

SINAP

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. kg 46,24 12,11

RS 1.014,51
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