
DATA:

BDI:

I0: 276,080

I1: 404,057
Fonte:

Extenção 7,00 metros; Largura 4,20 metros; Altura 1,50 metros.  Ind.Reaj. 1,464 Data Base:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. QUANT.
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO UNIT.
REAJUSTADO

PR. UNIT.
C/ BDI

PREÇO
TOTAL

1 R$ 3.961,64
1.1 2 G 99 999 99 SEINFRA Placa de obra - Padrão Contratante m² 2,00 95,68 140,02 R$ 173,47 R$ 346,94
1.2 2 G 03 000 02 SEINFRA Barracão de obra m² 10,00 199,37 291,77 R$ 361,47 R$ 3.614,70
2 R$ 1.398,97

2.1 3 G 03 001 18 SEINFRA Desmonte de jogos de esteios (h>2,00m) jgxm 3,00 56,47 82,64 R$ 102,38 R$ 307,14
2.2 3 G 03 002 14 SEINFRA Desmonte de vigamento simples m 7,00 40,94 59,91 R$ 74,22 R$ 519,54
2.3 3 G 03 003 11 SEINFRA Desmonte de assoalho m 7,00 16,27 23,81 R$ 29,49 R$ 206,43
2.4 3 G 03 003 15 SEINFRA Desmonte de rodeiro m 7,00 13,23 19,36 R$ 23,98 R$ 167,86
2.5 3 G 03 003 17 SEINFRA Desmonte de guia de rodas m 0,00 1,65 2,41 R$ 2,98 R$ 0,00
2.6 3 G 03 003 21 SEINFRA Desmonte de caixão de aterro m² 13,20 8,28 12,11 R$ 15,00 R$ 198,00
3 R$ 0,00

3.1 3 G 03 001 22 SEINFRA Montagem de jogos de esteios (H>2,00m) jgxm 0,00 109,18 159,78 R$ 197,95 R$ 0,00

nov/16

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Ìndice Reajustamento

Conservação
Rodoviária

05/09/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE REFORMA DE PONTE DE MADEIRA 23,89%

OBRA: PONTE SOBRE CÓRREGO SALÇA LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL PG-30 KM + 
68,30 Km pela MS-215 - Região da Fazenda Santa Barbara - ZONA RURAL  - PEDRO GOMES.                                                                                                               

Sem Desoneração

SEINFRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESMONTE DE PONTE

MONTAGEM

PEDRO GOMES

3.1 3 G 03 001 22 SEINFRA Montagem de jogos de esteios (H>2,00m) jgxm 0,00 109,18 159,78 R$ 197,95 R$ 0,00
3.2 3 G 03 003 29 SEINFRA Montagem de caixão de aterro m² 0,00 16,55 24,22 R$ 30,00 R$ 0,00
4 R$ 59.642,24

4.1 2 G 03 001 12 SEINFRA Construção de jogo de esteios com h>2,00 m (contr, trav sup e inf) jgxm 3,00 2.625,89 3.842,99 R$ 4.761,08 R$ 14.283,24
4.2 2 G 03 002 10 SEINFRA Construção de vigamento simples (inclusive subvigas) m 7,00 1.937,04 2.834,85 R$ 3.512,09 R$ 24.584,63
4.3 2 G 03 003 10 SEINFRA Construção de assoalho m 7,00 697,82 1.021,25 R$ 1.265,22 R$ 8.856,54
4.4 2 G 03 003 14 SEINFRA Construção de rodeiro m 7,00 323,86 473,96 R$ 587,18 R$ 4.110,26
4.5 2 G 03 003 16 SEINFRA Construção de guia de rodas m 0,00 119,1 174,30 R$ 215,94 R$ 0,00
4.6 2 G 03 003 20 SEINFRA Construção de caixão de aterro m² 13,20 306,37 448,37 R$ 555,48 R$ 7.332,34
4.7 2 G 03 999 01 SEINFRA Pintura de ponte m 7,00 37,45 54,80 R$ 67,89 R$ 475,23
5 R$ 2.752,32

5.1 2 G 06 200 01 SEINFRA Fornecimento e implantação placa sinalização semi-refletiva m² 2,00 256,72 375,70 R$ 465,45 R$ 930,90
5.2 2 G 06 121 01 SEINFRA Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional unid 12,00 16,24 23,76 R$ 29,43 R$ 353,16
5.3 2 G 06 200 10 SEINFRA Fornecimento e implantação placa sinalização (delin 0,50x0,60m) m² 2,00 256,72 375,70 R$ 465,45 R$ 930,90
5.4 1 G 03 870 01 SEINFRA Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização unid 4,00 74,1 108,44 R$ 134,34 R$ 537,36
6 R$ 1.016,57

6.1 2 G 03 008 01 SEINFRA Ferragem para ponte de madeira kg 50,50 11,11 16,25 R$ 20,13 R$ 1.016,57
TOTAL: R$ 68.771,73

TABELA DE REAJUSTES: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-
reajustamentos-de-obras-rodoviario/ndicedeReajustamentodeObrasRodoviriasNOV2021.pdf
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