PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Indice Reajustamento DATA: 05/09/2023
s PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFORMA DE PONTE DE MADEIRA C:“;er‘f"f‘?a" BDI: 23,89%
. odovidria
OBRA: PONTE SOBRE CORREGO SALCA LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL PG-30 KM + 10: 276,080 Sem Desoneragdo
68,30 Km pela MS-215 - Regido da Fazenda Santa Barbara - ZONA RURAL - PEDRO GOMES. Fonte:
11: 404,057 SEINFRA
Extencdo 7,00 metros; |Largura 4,20 metros; |Altura 1,50 metros. Ind.Reaj. |1,464 Data Base: nov/16
ITEM cODIGO FONTE SERVICO UNID. | QUANT. PRE,CO PRECO UNIT. | PR. UNIT. PRECO
UNITARIO | REAJUSTADO C/ BDI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 3.961,64
1.1 [2G 9999999 [SEINFRA |Placa de obra - Padrdo Contratante m? 2,00 95,68 140,02 RS 173,47 RS 346,94
1.2 |2G 0300002 |[SEINFRA [Barracdo de obra m? 10,00 199,37 291,77 RS 361,47 RS 3.614,70
2 DESMONTE DE PONTE RS 1.398,97
2.1 |13G 0300118 [SEINFRA |Desmonte de jogos de esteios (h>2,00m) jgxm 3,00 56,47 82,64 RS 102,38 RS 307,14
2.2 |13G 03002 14 [SEINFRA |Desmonte de vigamento simples m 7,00 40,94 59,91 RS 74,22 RS 519,54
2.3 |13G 0300311 [SEINFRA |Desmonte de assoalho m 7,00 16,27 23,81 RS 29,49 RS 206,43
2.4 |13G 0300315 [SEINFRA |Desmonte de rodeiro m 7,00 13,23 19,36 RS 23,98 RS 167,86
2.5 |13G 0300317 [SEINFRA |Desmonte de guia de rodas m 0,00 1,65 2,41 RS 2,98 RS 0,00
2.6 [3G 0300321 |SEINFRA [Desmonte de caixdo de aterro m? 13,20 8,28 12,11 RS 15,00 RS 198,00
3 MONTAGEM RS 0,00
3.1 |3G 0300122 [SEINFRA |[Montagem de jogos de esteios (H>2,00m) jgxm 0,00 109,18 159,78 RS 197,95 RS 0,00
3.2 |3 G 0300329 [SEINFRA [Montagem de caixdo de aterro m? 0,00 16,55 24,22 RS 30,00 RS 0,00
4 CONSTRUCAO RS$ 59.642,24
4.1 [2G 0300112 |SEINFRA [Construgdo de jogo de esteios com h>2,00 m (contr, trav sup e inf) jgxm 3,00 2.625,89 3.842,99 RS 4.761,08| RS 14.283,24
4.2 [2G 0300210 |SEINFRA [Construcdo de vigamento simples (inclusive subvigas) m 7,00 1.937,04 2.834,85 RS 3.512,09| RS 24.584,63
4.3 [2G 0300310 |SEINFRA [Construcdo de assoalho m 7,00 697,82 1.021,25 RS 1.265,22 RS 8.856,54
4.4 [2G0300314 |SEINFRA [Construgdo de rodeiro m 7,00 323,86 473,96 RS 587,18 RS 4.110,26
4.5 [2G 0300316 |SEINFRA [Construgdo de guia de rodas m 0,00 119,1 174,30 RS 215,94 RS 0,00
4.6 [2G 0300320 |SEINFRA [Construcdo de caixdo de aterro m? 13,20 306,37 448,37 RS 555,48 RS 7.332,34
4.7 [2G 0399901 |SEINFRA [Pintura de ponte m 7,00 37,45 54,80 RS 67,89 RS 475,23
5 SINALIZACAO RS 2.752,32
5.1 |2G 0620001 [SEINFRA |Fornecimento e implantagdo placa sinalizagdo semi-refletiva m? 2,00 256,72 375,70 RS 465,45 RS 930,90
5.2 |2G 0612101 [SEINFRA |Fornecimento e colocagdo de tacha refletiva bidirecional unid 12,00 16,24 23,76 RS 29,43 RS 353,16
5.3 |2G 06200 10 [SEINFRA |Fornecimento e implantagdo placa sinalizagdo (delin 0,50x0,60m) m? 2,00 256,72 375,70 RS 465,45 RS 930,90
5.4 |1G 0387001 [SEINFRA |Confeccdo de suporte e travessa para placa de sinalizagado unid 4,00 74,1 108,44 RS 134,34 RS 537,36
6 MATERIAIS RS 1.016,57
6.1 [2G 0300801 [SEINFRA [Ferragem para ponte de madeira kg 50,50] 11,11] 16,25 RS 20,13 RS 1.016,57
TOTAL: RS 68.771,73
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