Obra: CONSTRUCAO DE PASSAGEM DE BUEIRO SIMPLES DATA BASE -DESONERADO jun/23
Tipo de obra: Construgdo de passagem de bueiro simples sobre o Cérrego Agua Fria
Endereco da obra: Estrada Municipal PG-15, Km 18,50+ 9,30 km pela MS-215 - Regido do Catu - Zona Rural - PEDRO GOMES / MS
Pregos expressos em: RS (Real)
Valor unit. Com| Valor total
Item Cédigo Descri¢ao Un. | Quantidade Valor unit. BDI total
01 SERVICOS PRELIMINARES 15.011,07
01.001 93208|EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m? 6,00 930,04 1.125,35 6.752,09
01.002 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 111,12 134,46 5.378,21
01.003 90780|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 29,76 36,01 2.880,77
02 MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTE 8.129,38
02.001 90092 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
' ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
m? 324,00 5,31 6,43 2.081,73
02.002 100945 [TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 Txkm 1.301,04 242 293 3.809.71
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
02.003 100948 |AF 07/2020
- Txkm 2.433,60 0,76 0,92 2.237,94
03 INFRA-ESTRUTURA (BROCAS) 2.960,14
03.001 101174 |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
m 32,00 76,45 92,50 2.960,14
04 BASE ,LASTRO DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 32.566,74
04.001 100577 |[REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m?2 82.00 107 129 106,17
04.002 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
’ 97096 |AF_09/2021 m? 21,60 679,05 821,65 17.747,65
04.003 92760 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 6,30 MM - MONTAGEM.
) AF_06/2022 Kg 44,10 14,01 16,95 747,59
04.005 92818 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
' NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 m 9,00 1.282,40 1.551,70 13.965,34
05 VIGA BALDRAME E VIGA PARA CONTENGAO D'AGUA 8.528,15
05.001 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
' ACABAMENTO. AF_06/2017 m? 8,04 668,31 808,66 6.501,59
05.002 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
) AF_06/2022 kg 57,49 14,27 17,27 992,66
05.003 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
' AF_06/2022 kg 63,20 13,52 16,36 1.033,90
06 ALAS 13.360,71
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06.001 99431 CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICACOES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANGA). AF_10/2021 m? 14,98 737,11 891,90 13.360,71
07 SUPERESTRUTURA (ARMAGAO PILARES E VIGAS) 3.196,96
07.002 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
' AF_06/2022 kg 40,25 14,27 17,27 694,98
07.003 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
' AF_06/2022 kg 152,94 13,52 16,36 2.501,98
TOTAL 83.753,15
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