
DATA BASE -DESONERADO jun/23

Item Código Un. Valor unit.
Valor unit. Com 

BDI
Valor total 

total
01 15.011,07

01.001 93208 m² 930,04 1.125,35 6.752,09
01.002 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 111,12 134,46 5.378,21
01.003 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 29,76 36,01 2.880,77

02 8.129,38

02.001 90092
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 324,00 5,31 6,43 2.081,73

02.002 100945 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 Txkm 1.301,04 2,42 2,93 3.809,71

02.003 100948 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

Txkm 2.433,60 0,76 0,92 2.237,94

03 2.960,14

03.001 101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
m 32,00 76,45 92,50 2.960,14

INFRA-ESTRUTURA (BROCAS)

Obra: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE BUEIRO SIMPLES
Tipo de obra: Construção de passagem de bueiro simples sobre o Córrego Água Fria
Endereço da obra: Estrada Municipal PG-15, Km 18,50+ 9,30 km pela MS-215 - Região do Catu - Zona Rural - PEDRO GOMES / MS
Preços expressos em: R$ (Real)

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTE

Descrição Quantidade 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

6,00

04 32.566,74

04.001 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 82,00 1,07 1,29 106,17

04.002 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021 m³ 21,60 679,05 821,65 17.747,65

04.003 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,30 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 Kg 44,10 14,01 16,95 747,59

04.005 92818
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 m 9,00 1.282,40 1.551,70 13.965,34

05 8.528,15

05.001 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 m³ 8,04 668,31 808,66 6.501,59

05.002 92759 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 kg 57,49 14,27 17,27 992,66

05.003 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 kg 63,20 13,52 16,36 1.033,90

06 13.360,71

BASE ,LASTRO DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

VIGA BALDRAME E VIGA PARA CONTENÇÃO D'ÁGUA

ALAS



DATA BASE -DESONERADO jun/23

Item Código Un. Valor unit.
Valor unit. Com 

BDI
Valor total 

total

Obra: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE BUEIRO SIMPLES
Tipo de obra: Construção de passagem de bueiro simples sobre o Córrego Água Fria
Endereço da obra: Estrada Municipal PG-15, Km 18,50+ 9,30 km pela MS-215 - Região do Catu - Zona Rural - PEDRO GOMES / MS
Preços expressos em: R$ (Real)

Descrição Quantidade 

06.001 99431 
m³ 737,11 891,90 13.360,71

07 3.196,96

07.002 92759 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 kg 40,25 14,27 17,27 694,98

07.003 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 kg 152,94 13,52 16,36 2.501,98

TOTAL 83.753,15

SUPERESTRUTURA (ARMAÇÃO PILARES E VIGAS)

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 14,98

PEDRO GOMES - MS, 14 DE AGOSTO DE 2023

RESP. TÉCNICO RAYNARA BONISSONI
CREA - MS

ASSINATURA/CARIMBO

61050


